

No.	質疑	回答
1	概要書 4 公開時期 中旬頃の目安はありますか。	9月については、21～23日の3連休前 10月については、12～14日の3連休前を想定しています。
2	概要書 5 業務内容 カ) 熱帯環境植物館の運営は民間事業者であるが、施設HPにWEBアンケートのリンクを紐づけることは可能ですでしょうか。	提案内容により別途協議事項とします。但し、熱帯環境植物館のHPに関する協議については区が行います。
3	概要書 5 業務内容 ツ) ARコンテンツの配置スポット該当箇所に関して固定式の看板（QRコード）は設置可能ですか。	提案内容に応じ、区を通し郷土資料館や公園管理者等と協議を行うものとします。
4	概要書 5 業務内容 ム) ARコンテンツに関して別途監修者は想定されていますか。	郷土資料館職員・区の学芸員以外については、現在想定はありません。ただし、委託契約後に本事業において学識経験者との連携が生じた場合は、必要に応じ協力を行ってください。